

入 札 結 果 (工 事)

1 頁

契 約 番 号	No.4100059	担 当 課	建設課
工 事 件 名	老朽管更新事業（第6-2期）に伴う山神第2幹線（第4-1工区）300mm配水管布設替工事		
工 事 箇 所	福島市本内字松川畑地内		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)荒井設備工業所	22,200,000	辞退	
2	(株)小栗設備工業所	事前辞退		
3	(株)こう設備	23,960,000	辞退	
4	コボックス(株)	事前辞退		
5	(有)三和設備	22,500,000	辞退	
6	(株)新設備工業所	22,200,000	辞退	
7	多田建設(株)	事前辞退		
8	(株)東洋住宅設備	23,000,000	辞退	
9	(株)中川工業所	22,200,000	21,400,000	
10	東日本ユニットサービス(株)	22,000,000	辞退	
11	(有)武藤工務所	辞退		
12	(有)ヤマト設備	22,200,000	21,100,000	
13	(株)霊山設備工業	21,500,000	20,900,000	
14				
15				

契 約 者	不調		
契 約 月 日			
工 期	着工		竣工
契 約 金 額	(税込) 円	予定価格	(税込) 円
現 場 説 明 会 等			
入 札	令和5年2月7日		
備 考			

見 積 結 果 （ 工 事 ）

2 頁

契約番号	No.4100059	担当課	建設課
工 事 件 名	老朽管更新事業（第6-2期）に伴う山神第2幹線（第4-1工区）300mm配水管布設替工事		
工 事 箇 所	福島市本内字松川畑地内		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)霊山設備工業	20,200,000		決定
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

契約者	株式会社霊山設備工業			
契約月日	令和5年2月10日			
工 期	着工	令和5年2月10日	竣工	令和5年7月19日
契約金額	(税込) 22,220,000 円	予定価格	(税込) 22,374,000 円	
現場説明会等	令和5年1月31日			
見積合わせ	令和5年2月7日			
備 考	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号（再度の入札に対し落札者がいないとき）の規定により随意契約とする。			