

入 札 結 果 (工 事)

1 頁

契 約 番 号	No.5100036	担 当 課	建設課
工 事 件 名	市道荒井・太平寺線道路改良工事に伴う下鳥渡久保地内100mm配水管布設替工事		
工 事 箇 所	福島市下鳥渡字久保地内		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)荒井設備工業所	4,300,000	3,880,000	
2	(株)小栗設備工業所	辞退		
3	協栄設備(株)	事前辞退		
4	(株)新設備工業所	4,360,000	辞退	
5	コバックス(株)	3,950,000	3,800,000	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

契 約 者	不調			
契 約 月 日				
工 期	着工		竣工	
契 約 金 額	(税込) 円	予定価格	(税込) 円	
現場説明会等	なし			
入 札	令和5年9月5日			
備 考				