

入 札 結 果 (工 事)

1 頁

契 約 番 号	No.5100043	担 当 課	配水課
工 事 件 名	飯坂大橋添架管300mmほか塗装替工事		
工 事 箇 所	福島市飯坂町字坂口～字御行檀地内ほか1箇所		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)高野塗装店	9,800,000		※失格
2	福島ライン(有)	欠席		
3	コバックス(株)	事前辞退		
4	協三工業(株)	事前辞退		
5	旭産業(株)	12,800,000		落札
6	(株)福島塗装店	事前辞退		
7	豊産業(株)	辞退		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

契 約 者	旭産業株式会社			
契 約 月 日	令和5年10月18日			
工 期	着工	令和5年10月18日	竣工	令和6年3月15日
契 約 金 額	(税込) 14,080,000 円	予定価格	(税込) 15,444,000 円	
現 場 説 明 会 等	なし			
入 札	令和5年10月17日			
備 考	※最低制限価格を下回ったため失格			

入 札 結 果 (工 事)

2 頁

契 約 番 号	No.5100044	担 当 課	建設課
工 事 件 名	蛭川河川改修工事に伴う成川車下地内100mm水管橋移設工事		
工 事 箇 所	福島市成川字車下地内		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)荒井設備工業所	9,100,000	辞退	
2	(株)小栗設備工業所	9,350,000	辞退	
3	協栄設備(株)	9,200,000	辞退	
4	(株)新設備工業所	9,240,000	辞退	
5	日新配管工事(株)	8,600,000	8,400,000	
6	(有)武藤工務所	8,950,000	辞退	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

契 約 者	不調			
契 約 月 日				
工 期	着工		竣工	
契 約 金 額	(税込) 円	予定価格	(税込) 円	
現 場 説 明 会 等	なし			
入 札	令和5年10月17日			
備 考				

見 積 結 果 (工 事)

3 頁

契約番号	No.5100044	担当課	建設課
工 事 件 名	蛭川河川改修工事に伴う成川車下地内100mm水管橋移設工事		
工 事 箇 所	福島市成川字車下地内		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	日新配管工事(株)	8,300,000		決定
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

契約者	日新配管工事株式会社			
契約月日	令和5年10月20日			
工 期	着工	令和5年10月20日	竣工	令和6年3月7日
契約金額	(税込) 9,130,000 円	予定価格	(税込) 9,130,000 円	
現場説明会等	なし			
見積合わせ	令和5年10月17日			
備 考	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号（再度の入札に対し落札者がいないとき）の規定により随意契約とする。			