
【現地見学会】 

福島市立幼児教育・保育施設民間移行にかかる質問事項に対する回答 

 

※順不同 

 

質問１ 【外観】 

 外壁に取り付けられている配管、配線は何に用いられているのか。 

 エアコン電源の配管及び配線である。（令和元年にエアコン設置工事施工） 

 

質問２ 【各保育室、遊戯室】 

 床に金属のプレートがはめ込まれている。空気の循環のために機械設備が設置されてい

るのか。 

 床下の空気循環のために通気口が設置されている。機械設備まであるものではない。 

 

質問３ 【各保育室、遊戯室】 

 シーリングファンはどのように清掃しているのか。 

 各保育室は職員自らが脚立を使用して清掃している。遊戯室は天井が高く、足場を組む

必要があることから業者に委託する。 

 

質問４ 【各保育室】 

 床置きエアコンと壁掛けエアコンどちらも使用しているのか。 

 壁掛けエアコンは、床置きエアコンが設置される前に使用していたもの。現在は、床置

きエアコンのみ使用している。 

 

質問５ 【トイレ】 

 洋式、和式どちらか。 

 大人用は洋式１基。こども用は３基のうち洋式が２基、和式が１基。 

 

質問６ 【照明】 

 照明は LEDか。 

 大部分は蛍光灯。一部 LEDの箇所もある。 

 

 

 

 



質問７ 【外構】 

 園庭南側のメッシュフェンスは当初から設置されているものか。近隣住民からの要望を

受けて設置したものか。 

 当初から３ｍ高のメッシュフェンスを設置している。なお、近隣住民からの要望かどう

かは不明。 

 

質問８ 【外構】 

 園庭の周囲（フェンス外）にあるＵ字溝は、敷地内のものか。 

 敷地内にある土地境界溝である。 

 

質問９ 【外構】 

 設置されている倉庫の大きさをそれぞれ教えてほしい。また、建築確認申請の有無も併

せて知りたい。 

 倉庫の大きさは北から順に、2.21m×1.86m、2.56m×2.23m、2.91m×1.16m、2.57m×1.86m

程度である。また、確認申請（計画通知）の書類も現存している。 

 

質問 10 【外構】 

 園庭の樹木を伐採することに制限はあるか。 

 特に制限はない。 

 

質問 11 【施設・設備の点検結果】 

 天井に不安があるという点検結果の理由は何か。 

 当該建物は天井のふところが高く、竣工当時の基準で施工されているため、現行の基準

と合致していない状態である。 

 

質問 12 【ハザードマップ】 

 浸水想定区域にあるが、内水氾濫と外水氾濫のどちらか。また、実際に被災したことは

あるのか。 

 阿武隈川が氾濫した場合の洪水ハザードマップにおいて、浸水想定区域 0.5ｍ～3.0ｍに

該当している。なお、過去 10年程度の台風等の大雨により浸水した箇所には含まれていな

い。 

 

質問 13 【整備経過】 

 渡利幼稚園の建築にあたって開発行為は行っているか。 

 開発行為は行っていない。 



質問 14 【既存園の情報】 

 ３園の R7.4月入所人数は？ 

 下表のとおり。                              （人） 

 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

渡利保育所 0 8 10 11 12 12 53 

東浜保育所 0 10 12 12 13 11 58 

渡利幼稚園 － － － － 7 14 21 

 

質問 15 【既存園の情報】 

 東浜保育所の一時預かり事業の定員は？ 

 利用定員は１５人（１日１施設あたり）。 

 

質問 16 【既存園の情報】 

 ３園の現在の会計年度任用職員の人数は？ 

 令和７年４月１日現在において、３園合計で 37人。内訳は下記のとおり。 

 渡利保育所 14人（保育士 12人、調理員 2人） 

 東浜保育所 18人（保育士 16人、調理員 2人） 

 渡利幼稚園  5人（保育教諭 2人、預かり保育指導員 2人、特別支援教育支援員 1人） 

 

質問 17 【既存園の情報】 

 ３園で実施している行事内容やスケジュールは？ 

 渡利保育所においては、親子遠足（５月）、夏まつり（７月）、運動会（10月）、クリスマ

ス会（12月）、保育参観（６月、１月）などを実施している。 

 東浜保育所においては、夏まつり（７月）、運動会（９月）、親子遠足（10月）、発表会（12

月）、保育参観（６月、１月）などを実施している。 

 渡利幼稚園においては、１学期に親子遠足、保育参観、夏祭りなど、２学期に運動会、

秋の遠足、もちつき会など、３学期に豆まき会、生活発表会、ひなまつり会などを実施し

ている。 


