

No.	資料名等	項目	頁	イ	1	(1)	①	ア			質問・意見	回答
1	資料3	事業用地接続道路現況 図									黄色部分の以東はフェンスを設けない、とありますが、「以西」でしょうか。	黄色部分はフェンスを設けないこととさせていただきます。 (黄色部分が「扇田10-1以東」です)
2	資料4	敷地周辺インフラ現況 図 水路	2								資料4（敷地周辺インフラ現況図）で水路の付替えとあるが、付け替えた後の水路の配置や構造図を提供していただけますでしょうか。 また、水路は敷地外で整備されるものと考えてよろしいでしょうか。付替え工事の完了予定日も合わせて教えてください。	水路の配置や構造図の提供は令和4年7月末以降となります。水路は敷地内で整備されます。付け替え工事は令和4年12月完了予定です。
3	資料6	食材の納入									ネギ以外の市産食材の受入はありますでしょうか。 また、市産食材の納品荷姿や食材あたりの納品量はどのようなのでしょうか。廃棄物庫や荷受室の大きさに影響しますので、お示しください。	あります。きゅうり、長ねぎ、じゃがいも、玉ねぎです。きゅうり（4～11月使用）・長ねぎ（11～1月）は1日50kg程度、5kgダンボールからかごに移し替えます。じゃがいも、玉ねぎは、皮むき作業の可能な数量の1日各100kg程度とします。荷姿は、じゃがいも10kg、玉ねぎ20kg単位でダンボールです。
4	資料8	「配送対象校の配膳室の計画（募集要項等公表時に示す）」	1								資料8「配送対象校の配膳室の計画（募集要項等公表時に示す）」についてですが、校内の配送経路、配膳室の位置、配送車の接続位置（プラットフォーム）、各校の配膳室整備スケジュールが公表されるという理解で宜しいでしょうか。	現在の校内の配送経路、配膳室の位置、配送車の接続位置（プラットフォーム）について公表予定です。配膳室の整備は令和4年度以降学校と調整予定です。